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Ces éléments de correction n’ont qu’une valeur
indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la
responsabilité des autorités académiques, chaque jury
est souverain. ‘
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Calcul du déboursé horaire moyen ouvrier, a partir du salaire mensuel

Catégorie d'ouvrier : OE 1 CP1
_Eléments soumis aux charges salariales :
Salaire mensuel minimal 125500 € 149268 €
Suppléments sur salaires (primes, ...} :

- prime mensuelle 62,75 € 7463 €
a- Total salaire brut 1317,75€ 1567,31 €
b- Charges sociales et ?rofessionnelles 105170¢€ 105170 €

(79,81 %du salaire brut)
Eléments non soumis aux charges salariales :
c- Indemnités de petits déplacements (mensuelles)
repas : 5%4,33*7,70 166,71 €
transport: 5%4,33%*4,80 103,92 €
trajet : 5*4,33*3,45 74,69 €
Déboursé mensuel total (a+ b + ¢} 271476 € 296433 €
Temps de travail productif mensuel
TP = (35/5-0,15)*5"4,33 148,30 148,30
Déboursé Horaire par catégorie 18,31 € 19,99 €
Nombre d'ouvriers par catégorie 1 1
Déboursé Horaire Moyen Ouvrier (DHMO) (en €/h) 19,15 €
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Complexe (BBM + panneau de doublage isolant 13+80 colié)

1°) b) « Temps unitaire moyen de pose des BBM :

(18 +13 + 19 + 15.5)

= 1,15 him?
(16 + 11 + 17 + 13)

CORRIGE

e Consommation moyenne des BBM :

(169 + 116 + 178 + 135)

= 10.5 BBM/m?
(16 + 11 + 17 + 13)

c) Caleuler le DS du m3 de mortier a partir :
- du DS de matériaux de Batiprix

- du déboursé horaire de MO calculé précédemment
- et du TU d’exécution de Batiprix

117.19 €/m 3 + (1.5 * 19.15) = 145.92 €/m3

DEBOURSES SECS UNITAIRES
Rep| U Désignation U Qté/u P.U Matériaux | Main d'O. | Matériel | Prix Total
d) | m? |Maconnerie en BBM 20*20*50
Matériaux :
BBM , u 10,50 0,96 10,08 10,08 €
Mortier dosé a 350 kg / m3 m3 0,028 145,92 4,09 4,09€
Main d'ceuvre
Réalisation du mur h 1,15 19,15 22,02 22,02 €
14,17 22,02 36,19 €
e) | m? |Panneau de doublage isolant Preqysthyréne TH 38 hydro
Matériaux :
Panneau TH 38 hydro m? 1,05 413 4,34 434 €
Colle PREGYCOLLE kg 1,80 0,32 0,58 0,58 €
Enduit pour joint PREGYLYS kg 0,45 0,64 0,29 0,29 €
Bande pour joint PREGY m 1,50 0,03 0,05 0,05 €
Main d'ceuvre :
Pose et finition du doublage h 0,50 19,15 9,58 9,58 €
5,25 9,58 14,82 €

d) Déboursé sec d'1 m? de magonnerie en BBM :
Répondre dans le tableau ci-contre.

e) Déboursé sec d’1 m? de panneau de doublage isolant Préay.
TH 38 hydro collé.

Répondre dans le tableau ci-contre.

f) Déboursé sec d’1 m? de complexe (BBM + panneau
de doublage (13+80 collé))

3426 + 14.82 = 51.06 € / m*
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2°) a) « Temps unitaire moyen de pose des briques Monomur :

2.5 m4h => 25m? & 1h
Tm<& x?h

x=1/25=04

=> TU pose Monomur 30 = 0.4 h/m?

e Consommation moyenne des briques Monomur :

16.8 u/ m? monté

Complexe (brique Monomur 30 + plaque de platre BA 13 collée) CORRIGE
b) Déboursé sec unitaire d'1 m? de magonnerie en briques Monomur 30.
Rep| U Désignation U Qté/u P.U Matériaux | Main d'0. | Matériel | Prix Total
b) | m? [Magonnerie en briques Monomur 30
Matériaux :
Briques Monomur + liant u 16,80 1,73 29,06 29,06 €
Main d'ceuvre :
Réalisation du mur h 0,40 19,16 7,66 7,66 €
Matériel :
Rouleau applicateur m? 1,00 0,09 0,09 0,09 €
Scie crocodile m? 1,00 1,11 1,11 1,11 €
e | 7ee | 2 | maae
Total | 36,72€
Pose et finitions d'1 m? de plague BA 13 hydro collée 12,17 €
c) |Déboursé sec d'1 m? de complexe (brique Monomur 30 + plaque de platre BA 13 hydro collée) 48,89 €

3°) Conclusion :

Les deux solutions ont un colt quasiment égal. |l faudra donc s’appuyer sur d’autres critéres
pour effectuer un choix.
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Déboursé sec

CORRIGE

N°| U Désignation U Qté/y P.U Matériaux | Main d'O. | Matériel | Prix Total
a) | m* |Bardage métallique simple peau
Matériaux :
Profils intermédiaires en Z m 0,625 4,00 2,10 2,10€
Bac acier HACIERBA 6.175.25 HB m? 1,10 18,50 20,35 20,35 €
Vis AT 48 A 2 0,42 0,84 0,84 €
Vis AT 55 AE 3 0,52 1,56 1,56 €
Cache vis 3 0,10 0,30 0,30 €
Main d'ceuvre :
Pose du bardage métallique simple peau h 0,60 21,60 12,96 12,96 €
Matériel ;
Location nacelle m? 1,00 7,76 7,76 7,76 €
2518 € 12,96 € 7,76 € 45,87 €
b) K=1,3794 ¢) PVHT = 45,87 * 1,3794 = 63,27 €
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Devis Quantitatif Estimatif - Lot Vétures CORRIGE
o . . . Prix Montant
N Désignation U | Quantité Unitaire HT.
.5 VETURES
5.1 |Film isolant réflechissant
.5 .1 .1 |Bétiment existant :
Sous véture brique V.H. m? | 94,18 25,00 | 2354,50€
.5.2 |Finition sur véture bardeau céramique
.5 .2 .1 |Bétiment existant :
Couvertine et arase rive haute m 32,00 80,00 | 2560,00€
5.3 |Véture en bardage bois traité
.5.3 .1 |Bétiment existant :
Os‘sature'pnmalre et de fixation (rattrapage de m2 | 117.99 11,50 1356,89 €
fruit de voile)
Bardage en clins traités Cll fct m? | 117,99 85,00 |10029,15€
Couvertine et arase rive haute m 21,47 80,00 | 1717,60€
Cléture et portail zone technique Infirm m? | 1848 306,00 | 5654,88 €
.5 .3 .2 |Poste secours - WC boules :
Os'sature. primaire et de fixation (rattrapage de m? | 2824 11.50 32476 €
fruit de voile)
Bardage en clins réticulés traités m? | 28,24 85,00 | 240040¢€
Couvertine et arase rive haute m 11,00 80,00 880,00 €
5.4 |Bardage métallique simple peau
.5 .4 .1 |Béatiment existant :
Os.sature‘ primaire et de fixation (rattrapage de m? 28,24 11,50 324,76 €
fruit de voile)
Bac hor!zontal 75/100 (compris ossature m?| 8419 6327 | 5326,96€
secondaire)
Couvertine et arase rive haute m 28,33 80,00 | 2266,40€
Montant total HT 32 844.80 €
FICHIER INFORMATIQUE TVA (19,6 %) 6 436.99 €
Montant total TTC 39 278.79 €
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Questionnaire :

En vous aidant du document DT 3, répondez aux questions suivantes :

3.1.a- Quel est le montant total des déboursés matériaux du chantier (budget matériaux) ?

30 192.05 €

3.1.b- Quel est le déboursé de main d’ocsuvre attribué a ce chantier ?

3301.80€

3.1.c- Quel est le colit de revient prévisionnel de Iaffaire étudiée ?

49 369.93 — 4 488.18 = 44 881.75 €

Calcul du nouveau montant HT remisé

49369.93 * 0.97 = 47888.83
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CORRIGE

~rais généraux : 34 % des DS

>oiit horaire M O ; 30,00 € Fournitures Main d'ceuvre Vente
3énéfice prévisionnel et Aleas : 10 % du CR .
Projet: Rénovation piscine Prix Achat DS total | Prix |5 vente
de Saint Juéry Unité | Qté | public | Remise | unitaire fDébc_aursé u | Deéboursé vente | iotal BetA
i - - - . ournitures MO unitaire
Article Désignation des ouvrages unitaire remisé v HT HT

52,2 |Cabines de déshabillage "PN-PG"
3,2,2,1 _[Cabines de déshabillage éléve Ens 13,00} 570,00 18% 467,40 | 6076,20 }§1,50} 585,00 6 661,20
32,2,2 _)Cabines de déshabillage professeur | Ens { 2,00 660,00 18% 541,20 § 108240 } 1,50 90,00 1172,40
32,23 [Cloisons stratifié massif pour vestiairq m? {5240} 18,50 20% 14,80 775,52 0,80] 125760 | 2033,12
5,2,3 Cabines de WC
5,2,3,1  Jpour sanitaires piscine Ens { 2,00 | 502,00 15% 426,70 853,40 1,50 90,00 943,40
3,2,3,2 lpour poste de secours Ens § 1,00 § 502,00 15% 426,70 426,70 1,50 45,00 471,70
3,2,4 Casiers vestiaires en éléments stratifiés
3,2,4,1 jColonne 2 casiers vestiaire Ens | 76,001 182,00 5% 172,90 | 13140,40 | 0,161 364,80 13 505,20 &
3,2,4,2 |Colonne 2 casiers casque Ens §26,00) 248,00 5% 23560 § 612560 j0161 12480 6 250,40
5,2, Mobilier divers vestiaires collectifs]
5,2,51 Banc mur/sol classique :

de 1,40 m de long lisses pvc U 2,00 § 36,50 10% 32,85 65,70 1,05 63,00 128,70

de 2,00 m de long lisses pvc U 200§ 52,50 10% 47,25 94,50 1,50 90,00 184,50

de 3:90 m de Iong lisses pve U 6,00 § 50,50 12% 44.44 266.64 225§ 405,00 671,64
3ous totaux Cloisons - Agencement 28 907,06 3 115,20 WY

32 022,26

s0(t de revient prévisionnel

Béneéfice escompté

32022,26 * 1,34 = 42909,83
47 888,83 - 42 909,83 = 4979,00 €
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