SESSION JUIN 2007
BREVET PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION MACONNERIE ET BETON ARME

E.2 — REALISATION ET MISE EN CEUVRE - UNITE 20
Durée : 20h00 - Coefficient : 7

EPREUVE PRATIQUE
DOSSIER SUJET

Ce dossier comprend :

> La page de garde DT 1/6

> Le travail demandé et le descriptif sommaire DT 2/6

> Les plans 'iie I’ouvrage a réaliser DT 3/6 et 4/6
> Le baréme de correction avec une proposition de planning DT 5/6

> La fiche d’évalﬁation en cours d’épreuve DT 6/6

Assurez - vous que ce dossier est complet. S'il ne l'est pas, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

AUCUNE DOCUMENTATION AUTORISEE

Code examen : 450 23208 | BP " CONSTRUCTION MACONNERIE ET BETON ARME " | Dossier sujet

E.2 — Réalisation et mise en oeuvre- Unité 20

Durée : 20h00 Coefficient : 7 DT 1/6




Descriptif

MUR: ON DONNE:
- Construit en agglomérés de béton creux B 40 de 20x20x50 hourdés - Un dossier sujet comportant 6 feuilles qui définissent I'ouvrage a réaliser
au mortier de ciment CEM Il / B 32.5 R dosé & 350 kg/m?, sable 0/4,
les joints seront arasés proprement. - Un emplacement avec point de référence et un alignement de référence du mur
- Prévoir de petites harpes pour les jambages de la baie (3ab5cm). permettant d'implanter I'ouvrage.
APPUI DE BAIE : - Les matériaux nécessaires a la realisation de ['ouvrage.

- Préfabriqué en béton clair, il sera réalisé au ciment blanc CEM Il / B
42.5 R dosé a 600 kg/m?, il sera brut de décoffrage et lissé en partie ON DEMANDE :

supérieure.
- Posé aprés décoffrage des jambages. - La réalisation de l'ouvrage, comprenant un mur, un appui préfabrique, des
- Réaliser un joint arasé de 1 cm de chaque coté de 'appui. jambages, un linteau, une arase, dans les délais prévus.
JAMBAGES :
ON EXIGE :
_ Saillants, réalisés en place, aprés la pose des aggloméres, ils seront
réalisés en béton clair au ciment blanc CEM 11 / B 42.5 R dosé a 600 - La conformité de I'ouvrage suivant les plans proposeés.
kg/m? ( brut de décoffrage).
. Réaliser une imitation de joint en partie haute des jambages ( baguette - Le respect des regles de I'art, des tolérances et des délais d’exécution.
1cm x 1cm ).
LINTEAU : CONSEIL AUX CANDIDATS :
- - Saillant, réalisé en place, en béton armé clair au ciment blanc CEM Il - Prendre connaissance de l'ensemble des documents avant de commencer
/ B 42.5 R dosé a 600 kg/m?® ( brut de décoffrage). louvrage.

. Arase réalisée en méme temps, en béton de ciment CEM I/ B 32.5 R
dosé a 350 kg/m?.
- Réaliser le ferraillage du linteau et de I'angle du chainage horizontal.

ENDUIT :
- enduit mono couche (type procalit F) finition talochée. (IL NE SERA
PAS REALISE ).

NOTA : Les cotes de hauteur seront prises en fonction du niveau % 0.00
situé sur le sol a la base de I’'angle rentrant du mur.

Code examen : 450
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BAREME DE CORRECTION

EVALUATION EN COURS D’EPREUVE

Ferraillage du linteau /20
Ferraillage de I'angle du chainage horizontal /10 /50
Sécurité et organisation /20
EVALUATION EN FIN D’EPREUVE
IMPLANTATION ET TRACE
Implantation au sol /5
| Tracé au sol /5 /15
Equerrage au sol /5
MACONNERIE D’AGGLOMERES + ARASE
Aplomb + 4 mm /10
Liaisonnement = 15 cm /3
Cotes £ 5 mm /6
Equerrage + 4 mm /4 140
Régularité des joints /4
Aspects des joints /4
Niveau arase + Altitude /7
Aspect du béton 12
APPUI DE BAIE
Cotes + 3 mm /4
Niveau + 3 mm 14
Rejingot (cote, niveau et gorge) /6
Lissage du glacis 14 /30
Brut de décoffrage /4
Position du larmier /5
Joints au niveau du jambage /3
JAMBAGES
Cote largeur ouverture * 3 mm /6
Largeur en fagade + 3 mm ( bandeau ) /6
Aplomb + 3 mm /8 /135
Ferraillage de I'angle ( positionnement des aciers) /5
Aspect /10
LINTEAU
Cotes + 3 mm /6
Altitude + 3 mm /4
Fléche + 5 mm 14 125
Aplomb en rive £ 1 mm 14
Aspect 17

ASPECT GENERAL DE L’OUVRAGE
Vendable sans retouche 35
Vendable avec retouches 15 /35
Non vendable 0
TOTAL : /230
NOTE FINALE : /20
PROPOSITION DE PLANNING DES TACHES
Prise de connaissance
Tracé
Jour 1 Magonnerie d’agglomérés S h 00
Préfabrication de I’appui
Réalisation ferraillage
Réalisation ferraillage
Réalisation des jambages
Jour 2 Réalisation du linteau 8 h 00
Réalisation de 1’arase
; Décoffrage
Jour 3 Pose de I'appui 41 00
. Nettoyage général
TOTAL : 20 h 00
g;;zdoesexamen : 450 B.P. C.M.B.A. E2 - épreuve pratique — U20 DT 5/6




EVALUATION EN COURS D’EPREUVE

Ferraillage du linteau /20
Ferraillage de I'angle du chainage horizontal /10
/50
Sécurité et organisation /20
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