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CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1 x  
DR2 x  DR3 x  
DR4 x  
DR5 x  
DR6 x  
DR7 x  
DR8 x  

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

Le DOSSIER DE BASE, est ramassé, avec l’identification du candidat, portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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DOSSIER ETUDES 

EPREUVE   E2 PREPARATION D’UNE OFFRE 

 

SOUS-EPREUVE     E21 QUANTIFICATION DES OUVRAGES 

 
 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 
 

Quantification lot menuiserie intérieure: 
DE 1 ; DE 2 ;   DR 1 à DR 3 12 points 1h00 

2 
 

Quantification lot couverture :  
DE 3 à DE 5 ;   DR 4 à DR 7 ;  20 points 1h40 

3 
 

Etude de crédit d’heures : 
DE 6 ;   DR 8 8 points 0h20  
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Légende type  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CF = coupe feu 
  PF = pare flamme 
 

 
 
 

 

  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes métreur dans une entreprise de 
menuiserie, on vous charge de compléter la quantification des portes intérieures. 
 

 
  ON DONNE :   

- Le dossier de base. 
- La présentation de l’étude à réaliser.                                  DE 1 
- Le plan de repérage des portes.                                         DE 2  
- Les documents réponses.                                                   DR1- DR2 - DR3

          - Des renseignements complémentaires  

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique

X 
X 
X 
 

X 
 

 
X 
 

X 

 
  ON DEMANDE :  

 
Sur DR1 : 

 
- 1.1 : Compléter les caractéristiques techniques des portes intérieures du RDC de la 
tranche 2 par rapport aux  prescriptions incendie et performances acoustiques en 
fonction du Lot 6 du CCTP.  

 
Sur DR2 et DR3 : 
 
A partir des éléments fournis dans le DR 1 et du plan DE 2. 
 
- 1.2 : Complétez le bordereau quantitatif des menuiseries intérieures.  

 
  ON EXIGE :  

- Le report exact des données en concordance avec le plan.  
- Une exploitation judicieuse des informations.  
- Une exactitude des résultats. 

                                    2 ouvrants  
     Porte 2 vantaux    1 Poussant Droit  
                                    1 Poussant Gauche  

                            1 ouvrant 
Porte 1 vantail    
                            1 Poussant Gauche 

Prescription Incendie

Performance Acoustique

C
F 

1/
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 +
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P 
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 3
0 

db

Ferme Porte

DE 1

Performance Acoustique

Prescription Incendie

Ferm e Porte
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P 
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0 
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NIVEAUX 
DESIGNATION 

DES  
LOCAUX 

REPERE 
SUIVANT 

 PLAN 

TYPE PORTE 
PLAN 

Nomenclature des portes  

NIVEAUX 
DESIGNATION 

DES  
LOCAUX 

REPERE 
SUIVANT 

 PLAN 

TYPE PORTE 
PLAN 

Nomenclature des portes  

RDC A''2 / B8 R027 A2 

RDC E7C / E12A R028 A2 

RDC E18A / K2 R029 B1 

RDC E18B / E18C R030 A2 

RDC E18A / E18C R031 A2 

RDC A4D / E18C R032 A2 

RDC A4C / E18C R033 A2 

RDC E4E / E18B R034 A2 

RDC E10 / E12C R035 B1 

RDC E15 / E12D R036 A2 

RDC E2 / E12D R037 B1 

RDC A1B / A1C R038 B1 

RDC E17A / E18A R039 B1+C 

RDC E17B / E18B R040 B1+C 

RDC D1/E17B R041 B1+C 

RDC D1/E17A R042 B1+C 

RDC D3/E15 R043 A2+C 

RDC E18B / E12C R044 A2 

RDC E16 / E18B R045 A2 

RDC E1A / E18A R046 A2 

RDC E18A / A5 R047 A2 

RDC E6 / E15 R048 A2 

RDC E18C / SS1 R049 B1 

RDC B1 / A2" R01 B1 

RDC B2 / B8 R02 B1 

RDC B3 / A''2 R03 B1 

RDC B4 / B8 R04 B1 

RDC E3 / E12B R05 B1 

RDC B1 / B3 R06 A1 

RDC B4 / B2 R07 A1 

RDC E4 / E12B R08 / R09 A2 

RDC E12C / E12B R010 A1 

RDC E12B / E12E R011 A1 

RDC B7A / B8 R012 A1 

RDC B8 / E12C R013 A1 

RDC E14A / E12E R014 B1+C 

RDC E12E / D3 R015 B1+C 

RDC E14A / E12A R016 B1 

RDC E12E / E15 R017 A2 

RDC E12A / E2 R018 B1 

RDC E13B / E15 R019 A2+C 

RDC E13B / D1 R020 B1+C 

RDC E13A / D1 R021 A2+C 

RDC E13A / E2 R022 A2+C 

RDC E1A / E12A R023 B1 

RDC E1B / E12A R024 B1 

RDC E1C / E12A R025 B1 

RDC E12A / E18A R026 B1 

DR 1 
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RDC R01 HTI Bois 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Châssis latéral 400 x 2100mm ht 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R02 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R03 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R04 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R05 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R06 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R07 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R08 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R09 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R010 HT Métal 2047 934 Banché 200 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 930 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R011 HT Métal 2047 934 Banché 200 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 930 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R012 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R013 HT Métal 2047 934 Maç Existante 1 0 0 1 A1 PF 1/4h 2040 930 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R014 HTI Métal 2047 834 Banché 200 1 0 1 1 B1+C CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R015 HTI Métal 2047 934 Banché 200 1 0 1 1 B1+C CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R016 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R017 HT Métal 2047 934 Banché 200 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R018 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R019 HT Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 0 1 A2 + C PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 2

RDC R020 HT Métal 2047 1851 Banché 200 1 0 0 1 B1 + C PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 2

RDC R021 HT Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 0 1 A2 + C PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 2

RDC R022 HT Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 0 1 A2 + C PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 2

RDC R023 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R024 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R025 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R026 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R027 HT Métal 2047 934 Maç Existante 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

31

ni
ve

au
x

R
EP

ER
E 

SU
IV

A
N

T 
PL

A
N

DESIGNATION DES 
LOCAUX

HUISSERIES

Ty
pe

PORTES QUINCAILLERIE

N
at

ur
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
de

 la
 p

or
te

.

TYPE Quantité TYPE Quantité Coffre serrure ACCESSOIRES

A2'' Hall / B1 Bur. Accueil

B8 Circulation / B2 Bur. Dir

A2'' Hall / B3 Bur.

E12E Deg. Tech. / E14A Escalier

E12E Deg. Tech. / D3 Régie Plateau

B8 Circulation / B4 Bur. Compta

E12B Deg. Tech. / E3 Bur. Rég.

B1 Bur. Accueil / B3 Bur.

B4 Bur. Compta / B2 Bur. Dir

E12B Deg. Tech. / E4 Vest. F

E12B Deg. Tech. / E4 Vest. H

E12A Deg. Loge / E14A Escalier

E12E Deg. Tech. / E15 SAS Accès décors

E12A Deg. Loge / E2 Foyer

E15 SAS Accès décors / E13B SAS

E13B SAS / D1 Scène

E12C Deg. Tech. / E12B Deg. Tech

E12B Deg. Tech. / E12E Deg. Tech

B8 Circulation / B7A Sanit.

B8 Circulation / E12C Deg. Tech.

SOUS TOTAL A REPORTER

E12A Deg. Loge / E1C Loge

E18A Circu. / E12A Deg. Loge

A2'' Hall / B8 Circulation

E13A SAS / D1 Scène

E2 Foyer / E13A SAS

E12A Deg. Loge / E1A Loge

E12A Deg. Loge / E1B Loge

DR2 
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RDC R028 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 A2 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R029 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R030 HT Métal 2047 1451 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 530 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 530 G 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0

RDC R031 HT Métal 2047 1451 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 530 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 530 G 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0

RDC R032 HT Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R033 HT Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R034 HT Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R035 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R036 HT Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R037 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R038 HTI Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R039 HTI Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 1 1 B1 + C CF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 4

RDC R040 HTI Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 1 1 B1 + C CF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 4

RDC R041 HTI Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 1 1 B1 + C CF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 4

RDC R042 HTI Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 1 1 B1 + C CF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 4

RDC R043 HT 2047 1851 1 0 0 1 A2+C PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0

RDC R044 HT Métal 2047 1851 Banché 200 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

RDC R045 HT Métal 2047 1851 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

RDC R046 HT Métal 2047 1851 Banché 200 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 930 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0

RDC R047 HTI Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R048 HTI Métal 2047 934 Banché 200 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R049 HT Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 1 1 B1 CF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R050 HT Métal 2047 934 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 930 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R051 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R052 HT Métal 2047 834 Placostill 98 1 0 0 1 A2 PF 1/2h 2040 830 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

RDC R053 HTI Métal 2047 1451 Banché 200 1 0 0 1 A2 CF 1h 2040 730 730 50 X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0
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TYPE Quantité TYPE Quantité Coffre serrure ACCESSOIRES

E12A Deg. Loge / E7 Escalier

E18A Circu. / K2 PS/BAF

E18B Circul. / E18C Circul.

E18C Circul. / E18A Circul.

E17B SAS / D1 Salle

E17A SAS / D1 Salle

E15 SAS Accès décors / D3 Régie plateau

E18C Circul. / A4D Sanit. F

E18C Circul. / A4D Sanit. H

E18B Circul. / A4E Sanit. H

E12C Deg; Tevh. / E10 Escalier accès régie

E15 SAS Accès décors / E12D Deg. Arrière Scène

E12D Deg. Arrière Scène / E2 Foyer

 TOTAL

SOUS TOTAL  REPORTE

E1C Loge / C2/BA Sanit. 

E1C Loge / C2/BA Douche

E15 SAS Accès décors / E6 Réserves

E18C Circul. / A5 Vest.

A1B Bar / A1C Réserve cafét.

E18A Circul. / E17A SAS

E18B Circul. / E17B SAS

E18C Circul. / SS1 Plénum soufflage

E1A Loge / C2/BA Sanit. Hd

E1B Loge / C2/BA Sanit. Hd

E18B Circul. / E12C Deg; Tech.

E18B Circul. / E16 Escalier

E18A Circul. / A1A Hall Caféteria
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  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes métreur dans une entreprise de couverture,  
    on vous charge de réaliser l’avant  métré d’éléments de toiture.  
 

 
  ON DONNE :  

- Le dossier de base.  
- La présentation de l’étude à effectuer.                                             DE3 
- Le plan de façade et le plan de couverture de la zone étudiée.       DE4 
- L’étude des arêtiers.                                                                         DE5 
- Les documents réponses.                                                     DR4 à DR7 
- Des renseignements complémentaires. 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

 
  ON DEMANDE :  

Sur  DR 4 - DR 5 : 
 

Pour l’appentis adossé à la scène de spectacle façade Est.  
   
- 2.1 : Compléter les croquis en prenant exemple sur le DE5. 
        Déterminer les vraies grandeurs des éléments d’habillage sur la rive biaise, 
        la sablière de pente et la rive droite. 

 
Sur  DR 6 – DR7 : 

 
- 2.2 : Etablir l’avant métré des ouvrages suivant la décomposition des articles 4.6 et 4.4 
du  CCTP. 

 
  ON EXIGE : 

- Des croquis cotés détaillant les recherches de Vraies Grandeurs. 
- Des dimensions exactes.  
- Un avant métré conforme à la présentation proposée.  
- Les linéaires et la surface exacte. 

DE 3 

Décomposition de l’article 4.6 du CCTP 
 
4.6.1 Linéaire d’habillage zinc sur égouts et rives : 
 
4.6.1.01 Linéaire d’habillage sur égout à la cote 169.97 NGF. 
4.6.1.02 Linéaire d’habillage sur rive biaise.  
4.6.1.03 Linéaire d’habillage sur sablière de pente.  
4.6.1.04 Linéaire d’habillage sur la rive droite ( prendre 0,38 m) 
4.6.1.05 Linéaire d’habillage sur l’égout à la cote 169.50 NGF.  
 
Décomposition de l’article 4.4  du CCTP 
 
4.4.1.03 Linéaire d’arêtiers :  
 
4.4.1.03.1 Linéaire de l’arêtier 1 de la cote 169.97 NGF à la cote 171.62 NGF. 
4.4.1.03.2 Linéaire de l’arêtier 2 de la cote 169.50 NGF à la cote 171.62 NGF 
                 (prendre 4,76 m)  
. 
4.4.1.04 Linéaire de rive adossée à la salle de spectacle :  
 
4.4.1.01 Surface de toiture de l’appentis adossé à la salle de spectacle en 
façade Est. 
 
 NOTA :  
En ce qui concerne la surface de toiture, la décomposition est considérée en « vide 
pour plein », il faut calculer les surfaces à partir des cotes en vraies grandeurs 
déterminées sur les croquis joints.   
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ARETIER 1 

B 

A 

DE5 

CONSIGNES  
Pour calculer l’arêtier 1 
Etape n°1 
Projeter le triangle T1 (ABC) sur le plan horizontal (X,Y) 
Calculer l’hypoténuse (AB’) du triangle T2 
L’hypoténuse calculée correspond alors à la base du triangle T3 
 
Etape n°2 
Calculer l’hypoténuse du triangle T3 (AB) correspondant à l’arêtier 1  
recherché 
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DONNES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES TEMPS D’EQUIPES  
 
L’équipe est composée de deux compagnons de niveau III position II, un compagnon de 
niveau II position I et un ouvrier d’exécution position II pour réaliser la préparation, 
l’installation et le repliement.  
 
L’ouvrier d’exécution ne participe pas à la réalisation du revêtement de façade, seul les 
trois compagnons seront pris en compte dans les calculs. 
 
On prendra pour l’étude une surface de revêtement de façade de:170,00m². 
 
 
Préparation et installation, repliement du matériel. 
 
La pose et dépose des échafaudages sur chantier  « PBSD » similaire a été effectuée 
par l’équipe ci-dessus ;  
 
Chantier « PBSD « :    150 m²/jour (7h00 /jour). 
 
Pour la protection et repliement du bâchage sur toitures prendre  20 m²/h d’équipe avec 
une surface à couvrir de : 135.00 m² 
 
Réalisation du revêtement de façade :  
 
Préparation des supports : TU= 7.5 m²/  h par ouvrier. 
 
Application de l’enduit : TU d’équipe = 0.35h/ m². 
 
On  prendra 5% de marge supplémentaire pour ce chantier compte tenu de 
l’accessibilité. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes employé dans une entreprise de ravalement,    

vous devez travailler sur les temps unitaires. 
 

 
  ON DONNE :                                                                                                                                                                                               

- Le dossier de base.                                                                                  
- La présentation de l’étude à effectuer.                                            DE6 
- Le document réponses.                                                                   DR8 
- Des renseignements complémentaires  

 

Fichier 
Papier 

Fichier 
Informatique 

X 
X 
X 
X 

 
X 
 

 

 
  ON DEMANDE :  
 

Sur DR8:   
En tenant compte de la majoration pour l’accessibilité : 
 
- 3.1 : Calculer le crédit d’heures à affecter pour l’opération de préparation, l’installation et 

le repliement du matériel. 
 

 
- 3.2 : Calculer le crédit d’heures à affecter pour la réalisation du revêtement sur cette 

façade. 
 
- 3.3 : En déduire le temps unitaire pour réaliser l’ensemble de ces tâches. 

 
 
 
 
  ON EXIGE : 

- Une exactitude des résultats en concordance avec les données.  
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3.1 Calculer le crédit d’heures à affecter pour l’opération de préparation, l’installation  
et le repliement du matériel : 

 
 
Nombre de personne affecté à cette tache : 

 
 
 
Préparation installation et repliement de l’échafaudage : 

 
 

    
    
     

 
Protection et repliement du bâchage sur toitures : 
 

 
    
 
     

 
          
 
    SOUS TOTAL CREDIT D’HEURES PREPA. INSTAL. REPLI. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2 Calculer le crédit d’heures à affecter pour la réalisation du revêtement sur cette 
façade : 

 
 
Nombre de personne affecté à cette tache 

 
 
 
Préparation des supports :   

 
 

     
      
      

 
Application de l’enduit : 
 
 

 
 
 

          
                 
 SOUS TOTAL CREDIT D’HEURES REALISATION DE FACADE : 

 
 

3.3 Calculer le temps unitaire pour réaliser l’ensemble des taches : 
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