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A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, après avoir complété votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE  
SPECIFIQUE repérés R.S. 1 / 9 à R.S. 9 / 9 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2016 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

Durée : 4 Heures - U.22 Coefficient : 2 - U.22 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : …………………………………………………….. 
 
NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 
 
Dès la distribution de la RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez - vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus. 
Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de 
salle. 
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Temps unitaires 

Révision à l'enduit sur joints plaques de plâtre 0,100 

Ponçage 0,080 

Impression phase aqueuse 0,110 

Peinture mate phase aqueuse au rouleau 
(1 couche) 0,120 

Pose de toile de verre (encollage et pose) 0,180 

Prix unitaires des Matériaux H.T. 

Enduit à joints 1,80 € 

Abrasif 0,24 € / feuille 

Impression 8,50 € / litre 

Colle 3,00 € / kg 

Toile de verre 35,00 € / rouleau 

Peinture de finition 14,20 € / litre 

Rendements des matériaux 

Abrasif 0,50 feuille / m² 

Toile de verre R 053 1 rouleau / 50 m² 
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Travaux sur 20 mois 
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