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Cette Ressource Spécifique est destinée à l’épreuve E2 - U.22. 
 

A l’issue de l’épreuve E2 - U.22, après avoir complété votre identité ainsi que 
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette RESSOURCE 

SPECIFIQUE repérés R.S. 1 / 6 à R.S.  6 / 6 aux surveillants de salle. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2017 

E.2 : Epreuve d’analyse et de préparation 
U.22 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

Durée : 4 Heures - U.22 Coefficient : 2 - U.22 

 
NOM : ………………………………………………………….. 
 
PRENOM : …………………………………………………….. 
 
NUMERO DU CANDIDAT : ……………………….………… 
 

IMPORTANT : 
 
Dès la distribution de la RESSOURCE SPECIFIQUE, assurez- vous que 
l’exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci - dessus. 
Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. Ba
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Fiche technique : Ermocryl prim 

 
 
 
 

Fiche technique : Ermocryl satin 
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Fiche technique : Colle toile de verre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiche technique : Toile de verre 
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Fiche technique : Colle carrelage 
 

 

Mortier-colle déformable 
à double consistance 

pour carrelage 

Domaine d’utilisation : 
 pose de carrelages et pierres naturelles (marbre, pierre calcaire, granit) de toutes 

porosités, de tous formats (voir tableau ci-contre), sur murs et sols intérieurs  
Supports : 

 sols et murs intérieurs 
Limites d’emploi : 

 sur supports spéciaux (métal, polyester...) 

Tableau de consommation : 
 

Carreau Taloche crantée Consommation 
moyenne 

Consistance normale (sol et mur) 

≤ 500 cm2 dents carrées 6 x 6 x 6 mm 
simple encollage 3 kg/m2 

double encollage 4,5 kg/m2 

> 500 cm2 

dents carrées 9 x 9 x 9 mm 
simple encollage 4 kg/m2 

double encollage 5,5 kg/m2 

dents demi - lune 20 x 8 mm 
simple encollage 5 kg/m2 

double encollage 6,5 kg/m2 

Consistance fluide (simple encollage au sol) 

< 1 200 cm2 dents carrées 9 x 9 x 9 mm simple encollage 4 kg/m2 

> 1 200 cm2 dents demi - lune 20 x 8 mm simple encollage 5 kg/m2 

 

Infos pratiques : 

Unités de vente : 
 sac de 25 kg (palette complète de 48 sacs, soit 1200 kg) 
 sac de 10 kg (conditionné par pack de 2 x 10 kg, palette complète de 40 sacs, 

soit 400 kg) 
 sac de 5 kg (conditionné par pack de 4 x 5 kg, palette complète de 144 sacs, 

soit 720 kg) 

 
Fiche  technique : Joint carrelage 

 

 

Mortier pour joints 
minces de carrelage 

 

Domaine d’utilisation : 
 réalisation de joints de carrelage de 1 à 6 mm de large : jointoiement des faïences, des 

marbres et pierres naturelles, des grès cérame et des pâtes de verre 
Supports : 

 sols et murs intérieurs 
 piscines privatives 

Limites d’emploi : 
 ne pas utiliser : 

dans les locaux soumis au nettoyage sous haute pression (≥ 80 bars), à des produits 
agressifs, ou dans les locaux nécessitant des conditions d’hygiène particulières, utiliser 
selon les cas : weber.joint poxy ou weber.joint HR 

Tableau de consommation : 

Consommation : 0,2 à 1,3 kg / m2 suivant le format, l’épaisseur des carreaux et la largeur du joint 

 

Formats des carreaux en cm 
Largeur du  
joint en mm 5 x 5 10 x 10 15 x 15 11 x 24 20 x 20 30 x 30 

2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

6 1,3 1,2 0,9 0,9 0,7 0,6 

 
Infos pratiques : 

Unités de vente : 
 sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg) 
 sac de 10 kg (conditionné par pack de 2 x 10 kg, blanc pur et gris ciment uniquement, 

palette filmée complète de 64 sacs, soit 640 kg) 
 sac de 5 kg (conditionné par pack de 4 x 5 kg, palette filmée complète de 132 sacs, 

soit 660 kg) 
 sac de 1 kg 
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Tableaux des bordereaux 

 

 

 
 

Surfaces ou linéaires des ouvrages 
Murs faïences 53,84 m² 

Profilés sanitaires 23,12 ml 
Murs impression 63,30 m² 

Colle toile de verre 13,46 m² 
Toile de verre 21,92 ml 

Peinture satinée 22,99 m² 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Comparatif du prix de vente total pour les plafonds 
 

 
 

 

 

 

 

 
Institut médico éducatif de Soubiran 

35, rue de l’église  
93420 VILLEPINTE 

 
 

VILLEPINTE, le 15 janvier 2017 
 
DEVIS N° 2017/0205008 

TRAVAUX DE PEINTURE A EFFECTUER SUR PLAFOND 

 
                                                                                           Quantité          P.U HT        MONTANT H.T 
Ponçage, impression, 2 couches de peinture satinée. 
Finition B. 
45,28 m²                                                                              45,28               21,17                  958,17 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau des temps unitaires 
Révision à l’enduit à l’eau 0,095 
Ponçage à sec sur plafonds et murs 0,075 
Impression en phase aqueuse 0,110 
Impression en phase solvant 0,150 
Peinture mate phase aqueuse application au 
rouleau 0,115 

Peinture satinée phase aqueuse  0,125 
Peinture mate phase aqueuse  0,050 

Rendement des matériaux pour 1 m² 
Enduit reboucheur lisseur 0,35 kg / m² 
Abrasif grains n°120 (conditionnement : Paquet 
de 2 feuilles, 5 feuilles ou 10 feuilles) 0,09 feuille / m² 

Impression phase aqueuse 0,09 L 

Peinture satinée couche intermédiaire 0,12 L 

Peinture satinée couche de finition 0,10 L 

Bordereau des prix unitaires matériaux HT 
Enduit reboucheur lisseur 1,70 € 
Abrasif grains n°120 (conditionnement : 
Paquet de 2 feuilles, 5 feuilles ou 10 feuilles) 0,30 € / feuille 

Impression  10,03 € / litre 
Peinture mate  10,50 € / litre 
Peinture satinée  11,50 € / litre 

Tarif horaire et Coefficients 
Tarif horaire moyen main d’œuvre : 20,01 € 
Coefficients :  
Frais généraux (FG) sur Main d’Œuvre : 1,40 
Frais généraux (FG) sur Matière d’Œuvre : 1,45 
Coefficient  bénéfice : 1,11 

TOP COULEUR

Peinture, Vitrerie, Ravalement 
Revêtements  sols et murs 

 
      Portable: xx.xx.xx.xx.xx 

34, Rue du bois 
93420 Villepinte 
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Calendrier prévisionnel du 13 / 02 / 2017 au 17 / 03 / 2017, relatif aux articles 7 et 8 du Lot Chape / Carrelage 
 

Janvier 2017 Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 
1 D         1 M           5       1 M           9       1 S          
2 L         2 J         2 J         2 D          
3 M         3 V         3 V         3 L          
4 M           1       4 S         4 S         4 M          
5 J         5 D         5 D         5 M           14        
6 V         6 L         6 L         6 J          
7 S         7 M         7 M         7 V          
8 D         8 M           6       8 M           10       8 S          
9 L         9 J         9 J         9 D          

10 M         10 V         10 V         10 L          
11 M           2       11 S         11 S         11 M          
12 J         12 D         12 D         12 M           15        
13 V         13 L   Début des travaux       13 L         13 J          
14 S         14 M         14 M         14 V          
15 D         15 M           7       15 M           11       15 S          
16 L         16 J         16 J         16 D          
17 M         17 V         17 V    Fin des travaux        17 L          
18 M           3       18 S         18 S         18 M          
19 J         19 D         19 D         19 M           16        
20 V         20 L         20 L         20 J          
21 S         21 M         21 M   Réception des travaux       21 V          
22 D         22 M           8       22 M           12       22 S          
23 L         23 J         23 J       23 D          
24 M         24 V         24 V         24 L          
25 M           4       25 S         25 S       25 M          
26 J         26 D         26 D       26 M           17        
27 V         27 L         27 L         27 J          
28 S         28 M         28 M       28 V          
29 D           

  
  
  

  

29 M           13       29 S          
30 L         30 J         30 D          
31 M         31 V            
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