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’V NO
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DR 1

TRAVAIL DEMANDE

EXIGENCES

NOTES

1/4

Couloir

CH n°2

—

CH n°1

s e

e

QUESTIONN® 1 :

CH n°3

Coulopir

CH n°4

Vous devez effectuer la pose de revétement de sol dans les chambres n°1,2,3,4 ci-dessous a Péchelle : 1/50. A ’aide des documents

DT1 et DT4 : déterminer a aide d’une fléche le sens de pose du revétement plastique de type gerflex transit acoustic qui se présente en 2 m de large.

Ensuite tracer I’emplacement des joints, vous devrez justifier votre choix.

Effectuer le quantitatif de revétement en évitant au maximum les pertes.

Justification du choix ch n°2 :

Justification du choix ch n°l :

Justification du choix ch n°3 :

Quantitatif : revétement chn®?2 :

Quantitatif : revétement chn® 1 :

Quantitatif : revétement chn® 3 :

Quantitatif revétement chl + ch2 + ch3 + ch4 =

Quantité de revétement perdu

Sens de pose | ... /10
i correclt.
Choix | ... /10
judicieux.
Quantités de | ...... /10
revétements +
pertes exactes
Justification du choix ch n°4 :
Quantitatif : revétementchn®4 :
TOTAL PAR FEUILLE ... /30
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N° DR 2
questions TRAVAIL DEMANDE EXIGENCES NOTES
2/4 QUESTION N° 2 :
Dans les exigences du CCTP apparaissent les abréviations suivantes : UPEC - M3 expliquer la signification de ce terme.
Commenter les indices du classement U2S P2 E2/3 C2 du revétement transit acoustic 202 utilisé sur le site. Signification exacte |  ...... /20
Commentaires | ... /20
exacts
...... /40
3/4 QUESTION N° 3 :
Avant d’effectuer la pose du revétement dans les chambres, on vous demande de mettre en ceuvre un enduit de lissage de type thomsit AGL D2. Consommationau | ... /15
: M2.
Sachant que I’on va appliquer une couche continue de 4 mm d’épaisseur, calculez la quantité de ragréage nécessaire a la réalisation de cet
ouvrage. Consommation | ... /15
Totale.
Nombre de sacs. | ... /10
...... /40
TOTAL PAR FEUILLE ... /80
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NO
questions

DR 3
TRAVAIL DEMANDE

EXIGENCES

NOTES

4/4

QUESTION N° 4 :
Vous devez effectuer 1a soudure a chaud des revétements PVC posés dans les chambres 1, 2, 3, 4.

Expliquez et commentez les différents schémas proposés ci-dessous.

Dénominations des
Phases de travail
exactes.

Qualité des
commentaires

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schema 4

TOTAL PAR FEUILLE
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N° DR 4
questions TRAVAIL DEMANDE EXIGENCES NOTES
5/6
: 2 En vous aidant de ce dessin technique, établissez et expliquez les différentes
I(i! de réparation phases de travail en respectant ’ordre alphabétique.
Fepoxyue pou
% N - les A) Phases de travail /5
’ respectées.
B)
Explications
cohérentes et
C) argumentées.
@ D)
Supports de base ;
» Béton surlacé hélicoplire
@ Béton prétabriqué
o Chape ciment
6/6 Donnez la définition propre a chacun des supports cités ci-dessus :
Béton surfacé a Phélicoptére : Signification A
exacte.
Béton préfabriqué :
Chape ciment :
TOTAL PAR FEUILLE ... /10
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