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DOSSIER TECHNIQUE-DTF|

Ce dossier est composé de 10 documents repérés DT 1/10a DT 10/10
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MISE EN SITUATION =

Vous devez réaliser et poser
L’ouvrage représenté ci
dessous

DESCRIPTIF :

-Véranda en profilé aluminium
Technal laqué blanc (ou
similaire) série SX

en applique sur muret d’une
hauteur de 700mm

[

On donne :

-Le débit de I'ossature de la véranda

-Les profilés, accessoires et remplissages
-Le dossier sujet réponse DSR 1/5 a DSR 5/5
-Le dossier technique de fabrication DTF 1/10 4 DTF 10/10

&
= Y
_ﬁ;“’ﬂ& \1:}-:‘1 1) Ossature : }
{\. o, Sy, -Poteau 52x52 4862 On demande :
“\x.,::\ "\:';{:wk “ﬁ\\} -Sabliere FS016 1) Vérifier la fiche de réception (matiér’e d’ceuvre) DTF 10/10
\_‘t:b,xﬁ ﬂ\*k.: g -Accroche murale 4830 2) Usiner les différents profilés de la véranda
T\l;m\l o -Support chevrons 4829 3) Implanter et poser l'ossature de la véranda
\J’i?m_ﬁ;":,} _.f};-"' AT -Chevrons 4800 4) Fabriquer le chassis fixe trapézoidal
E '?;é;i;?_a:ff__f P = , -Serreur 4803 5) Fabriquer le chassis coulissant et le vitrer ' -
| nP e - Chassis coulissant de la série 6) Mettre en ceuvre les deux chéssis et vitrer le chassis trapézoidal
| N T ! GB en laqué blanc 7) Débiter et poser le remplissage d.un élément de la toiture
EI " | - Chéassis trapézoidal de la |
Y f"x AL Série FB en laqué blanc
sV HY R ;o
A oy ™ :
. A 2 2) Remplissages :
. | - Chassis trapézoidal : Nota : _ _
., L Feuilleté 44 2 -L étanchéité entre ouvrage et gros ceuvre sera réalisée sur un seul coté
RN -Coulissant :glace claire 6mm (chevron de rive + poteau droft). o
s _Elément de la toiture : - Les drainages des chassis seront réalises.
b panneau alvéolaire 16mm
i |

Hauteur d’accrochage A = 2104
Hauteur sous sabliere H = 1700
Profondeur 11 = 948
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PRINCIPE DE MONTAGE DE LA VERANDA

Remplissage d'un élément de |a toiture en panneau alvéolaire

remplissage : 456 X 1067

OSSATURE

Réf Désignation Qté . Coupe Débit
0559 Corniére 50x32 x2, 5 1 90/90 409
“1109 Clip épaulé 4
1236 | Joint de bavette 1 90/90 1000
1237 | Joint de sabliére 1 90/90 1000
- 1239 Bouchon supérieur EPDM 3
1312 Joint pour parclose 6 90/90 - 1030
1831 Vis inox auto taraudeuse 10
1836 Vis a bout pilote D5x25 6
2047 Embout de chevron 3
2056 Embout de bandeau de rive 1
2075 Cache latéral haut 1
2090 Fixation chevron 2
2091 Fixation noue/arrétier/rive 4
2308 Joint pour 4829 ou 9166 1 90/90 1000
4800 Chevron petite inertie 3 90/90 938
4803 Serreur pour volume de 93 16 3 90/90 1026
4820 Profilé isolant 3 90/90 1066
FS016 | Sabliére 1 90/90 1000
4829 Profilé support chevron 2 90/90 1000
4830 Profilé accroche murale 1 90/90 | 958
4831 Porte joint 1 90/90 1016
4860 Bandeau de rive 1 90/90 1045
4882 Compensateur de rive pour FB 1 60/60 885
4862 Poteau 52/52 2 90/90 1000
6906 Joint vitrage int/ext 4mm 90/90 4300
4513 | bavette 1 1000
M6851 | Profilé tube 20x20x1,2 1 70/90 1067
2055 Embout pour 4862 2
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2274 .

'

Pignon standard avec t_rapégggp c_,hé‘ssi\g
complet |

Nota : les débits sont calculés avec
'utitisation de la sabliére FS016

Al xxx Surfond nolr seules sont indiquées 3
L.f ] A 1

L Bl (¢S caractéristiques specifiques aux séries FB/GB.

T Toutes les laisons de chissis seront étanchées
V avec e mastic éiastombre W118.

Les étanchéités de coupes seront réalisées
= avec le mastic acrylique flulde W110,
<

.
\“u
.

TRAPEZE

C3té tagade uniquement
S| COULISSANT EN FAGADE

Tole 1510 (non fournie)—
38 x 50 (standard)
38 x 68 (RPT)

Réf Désignation Qté Coupe Débit
8608 | Profilé dormant sans rainure 1 35/45 179,6
8608 | Profilé dormant sans rainure 1 45/45 909
8608 | Profilé dormant sans rainure 1 45/35 510,6
8608 | Profilé dormant sans rainure 1 55/35 967.,4
L 8684 |Profilé parclose 26mm 1 90/110 107
L 8684 |Profilé parclose 26mm 1 90/70 414
L 8684 |Profilé parclose 26mm 1 90/90 863
L 8684 |Profilé parclose 26mm 1 70/70 913
4865 | Profilé de liaison 1 90/90 948
2920 | Joint multifonction 1 2300
JF012 | Joint de vitrage 3.5 7mm 1 2300
3147 | Support cale de vitrage 6

4136 | Profilé montant 1 510
3156 Equerre a pions 43/15 2

3256 | Equerre a angle variable 43/15 2

Vitrage feuilleté 44.2 Lagggur Haute1uzr6droite Hautezggauche
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Chéssis coulissant traditionnel
Les applications dormant périphérique

Fenétre 2 vantaux

Coupe verticale

- 315
+3152

875h

— 6400

—~ 131

— 1331

T 6415
L 1356

1955

{

- 3160
+3178

=]— 3069

Coupe horizontale

!

= ¢ —>={=—365—
3078 6400
, , \ \

i =

/
!
1311 6410 6407 3079 3066

COULISSANT

Réf Désignation Qté Coupe Débit
6400 Dormant 2 rail périphérique 2 45/45 943
6400 Dormant 2 rail périphérique 2 45/45 875
6407 Montant latéral simple 2 90/90 811
6410 Montant central simple 2 90/90 811
6415 Profilé traverse 4 90/90 441.4
1331 Guide antidégondage central 4
3078 Guide antidégondage latéral 4
3303 Joint de vitrage 6 @ 7mm 1 5000
1311 Joint brosse 1 8500
3112 Equerre a pion 43x10 4
3060 Fermeture simple coquille 1
3066 Géache dormant périphériqué 2
3069 Bouchon de rail périphérique 2
3070 Chicane (ensemble haut et bas) 1
3079 Fermeture simple levier 1
1955 Roulette simple polyamide 4
3160 Déflecteur 5
3178 Clapet d’étanchéité renforcée 3
1835 Vis a bout pilote diamétre 4x25 8
1818 Vis autoperceuse diameétre 4,2x13 6

Cotes coulissant: H=875 L =943
Cotes vitrage glace claire 6mm : 735 x394
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Débit des parcloses intérieures

_—

S

3

N

P~

3

Pignon avec trapéze parclosé en partie haute
535+ (427xat):

4854

(1-854)1a .

How N o T

A-BTBBF(Exan)-(121a)

Pignon en chassis complet avec traverse

SR -

65- (23 x a2)+ (19,7 x at)
654 (11 Xa1): '
1M-854

(1-854)/a

BN s

(28xa8)+(1,1xat)

Pignon avec trapéze en chassis complet

1
2132+ (1 xal
3 11-854

4 (1-854)/a

:

3xa3)

TAR2:(28xa)+(197xatl)
t(1xat)

? s g

4800

1 845\
\

)
4881 ﬁt nJ/
3

4882—
FF009 Ff B
8608-———1 j

1846/E\i i

Les paramétres a, a1, a2, a3, sont a relever dans le tableau de la page précédente.

7/

Découpe des joints 1237 et 2308

Entailler le joint 1237 et le joint 2308 au droit des chevrons intermédiaires et de rives .

Cette opération peut se faire lors du montage .

Le joint 1237 doit s’appuyer sur les faces internes des embouts de la sabliére.
Réaliser un complément d’étanchéité entre eux (joint élastomére W112).

59 L1-55 -t 55
h Fragilisation facilitant
_pzur °,§Yr_°“ I'arrachement de ia
intermediaire partie entaillée
= J R ! 2
1237
59 - L1-55 =i- 55 _>1

pour chevron [
intermédiaire 2308
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Usinage chevron 4800, 4801, 4802 et 4861 | Usinages

Usinage de I’accroche murale
Gabarit de pergage 4716 pour chevrons 4800 - 4801 - 4802 ou 4861 et profilé isolant 4820 e ¥ P

- i =
Lrh il it —
R T oy
45 l i ' '—! - L+16 L-84oul-130
"""" B e At Pl /D8 (3 parml), D 8 (3 par mi)
M T - -
i / R a bN -
1 ! ] ! - By
| 7/ T
i i i i i
S —eeere: g | T al YD NI i '
b i e -
Chevron i H Pl _.l
Ensemble de fixation haut et 4800 ; : —! ~— 30
bas 2090 ou 2094 4801 N
4802

% 4861 |
W . &8 (3 par ml
| L 2ltt005 " F en quinconce),
) /»—®8pparml)\ I T 10 ;l\ —
| I
! N T & 1
! N 5 )
o ; N !
; TR 2 S e s ; ~
i ! ¥ C Iz o i
! R T AN Pl ! Tyt
] i ( | I t 1 | L ! S
! H (I ! ! ' i
i t
Utiliser le gabarit de percage 4716 L 30 N I“‘ 30—~
Percage des chevrons en partie basse et haute pour le montage
avec la fixation 2090 ou 2091 sur les profilés 4829 ou 9166 . =
dans le cas d'un montage avec une traverse intermédiaire prévoir .
une entaille 57 x 5,5 {voir montage traverse intermédiaire} pt
Fixation pour chevrons :
2030 = chevrons intermédiaire
2091 = chevron de rive
~ c -
o '
1} ]
vt .
i . ; 4800 ou ﬁ
: i : 4801 ou "
)= [ ()- (8 P S
C& bt ﬂ,} 4802
i \ b / i
1 H N 1
RN P /!
Ll 145 Vo6
I c
v
e
‘ P
: L
! 1 I
i Lo
i i l
- - ! 3
Q\ .
[ ! i
i i i
RN L
s\ pes
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4860 y

Usinage du bandeau de rive 4860

Lb= (|1 ! a) +C Haut

I Lb

-

\oir usinage
du cache 2075
pour découpe

Pente toiture

Bas

Usinage du cache extrémité haut 2075

Retouche de laque sur la tranche

Zone a découper pour
une pente 3 15°

7

T
\ /
Y

! ] [csx016
g ek

E Gabarit de découpe pour caches latéraux hauts 2075
i
!
I

UTILISATION DU GABARIT Face interne
Prendre le 1/2 gabarit (gauche ou droit). - o
_Coller le gabarit sur la face interne du cache correspondant .
Découper suivant les repéres (pente de la toiture) . )
Retoucher la tranche supérieure (laque) . Caches latéraux hauts
Fixer le cache sur son bandeau. 2075 (droit et gauche)

Usinage du profilé isolant 4820

- \ uniquement

[ Vv
1
]
i !
] |
1 |
|
— © |
! |
A . - -
) Usinage réalisé avecle = ——
il gabarit 4716 en partie basse i
|
{
i
i
i
i
i

Liaison Poteau/Sabliere
par embout 2055

~—- Jsinage sur
poteaux
a réaliser
avec outil
Perfopack 2725

— ]

[T 4862
\
Examen : BREVET PROFESSIONNEL Session : 2008
Spécialité - Construction d’Ouvrages du Batiment en Aluminium Durée : 20h
P ' Verre et Matériaux de Synthése Coeff.: 7
Epreuve : E2 - REALISATION ET MISE EN OEUVRE DTF 7/10




Coupe transversale

ERU Pe, lo n_thU din aJe— - o Etanchéité :
. : élastomére 1 ére catégorie W118 sur fond de joint
4831
2075
Elastomeére :
Ter catégorie W118 |
e 2124220 »

_\Elias’tomére
1er catégorie W118
sur fgjnd de joint

..EFix:éf'ion par

Bouchons™ 1178 chevilles et vis

™ 4800 4300/ L
. «CaletTmm:~
| . 3
® 4830 p
in © 2090 4829 "
0 [5e} <C
-
{1 =948
4862 \
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Preparation du chevron 7 Verrouillage du chevron sur son support

4829 (haut et bas)

Détail :
o - Découper les bouchons de rive
i pour lutilisation des serreurs 4806 et 4807

Bouchon 1239 a étancher avec W118

e Q

C

Allette a déformer
{sécurité au débloquage)
au droit de l'entaille du verrou

Serreurs intermédiaires
4803

4804 -~ :

] i
5% “ I
2 N —

4805 Fixation du 4820 par 2

Serreurs de rive vis 1831 étanchées. .

Prévoir 2 vis 1831 4829
supplémentaires sur fa Mise en place du verrou  Montage du chevron au droit du verrou Position du chevron apres verrouillage
longueur au dels de 30°
depente. ...
% \

— Effort de verruillage

= (modére)
|
!
Chevrons (il ekl -
X 1
4800 ey || |
4801 Fixation pour chevrons i i : f
4802 2090 = intermédiaire ! i : Position verrouillé
2091 =rive ' ' '
1- Glisser le profilé 4820 et limmobiliser par
2 vis 1831 (attention aux débords e et d, voir 78.9 49,7
shéma).
2- Mettre en place le cache extrémités. T
3- Metire en place les vis pour la fixation des l Profilé isolant 4820 1
chevrons (kit 2090), (kit 2091).
4- Préparer la fixation du profilé 4130 sous les Chevron 4800, 4801, 4802 ou 4861
chevrons de rive uniquement, la fixation se fera
lors du montage de la véranda. | c |
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Fiche de réception matiére

1831 Vis inox auto taraudeuse

19

1836 Vis a bout pilote D5x25

2047 Embout de chevron de 9 a 16

2056 Embout pour bandeau de rive

2075 Cache latéral haut

—

2090 Fixation chevron

2091 Fixation noue/arrétier/rive

3147 Support cale de vitrage

3156 Equerre a pions 43/15

3256 Equerre 3 angle variable 43/15

3115 Equerre a sertir-goupitler 43x10

1331 Guide antidégondage central

3078 Guide antidégondage latéral

3159 Goupille diameétre 8

olbdh ||l AINMINMVIE]INM S

3060 Fermeture simple coquille

—

3066 Gache dormant périphérique

3069 Bouchon rail périphérique

NN

3070 Chicane (ensemble haut et bas)

—

3079 Fermeture simple levier

—

1955 Roulette simple polyamide

3160 Déflecteur

3178 Clapet d'étanchéité renforcée

1835 Vis a bout pilote diamétre 4x25

1841 Vis a tole TCB diameétre 4,2x16

1818 Vis autoperceuse diamétre 4,2x13

PN oW w]| N~

Vitrage trapéze : Feuilleté 44.2

Hauteur gauche

434

Hauteur droite

126

Largeur

846

Vitrage coulissant : Glace claire épaisseur 6mm

735 x 394

Panneau alvéolaire : épaisseur 16mm

456 x 1067

Nomenclature Lonqueur Quantités
2055 Embout pour 4862 ' 2
0559 Corniére 50x32x2, 5 409 1
4800 Chevron petite inertie 938 3
4136 Profilé montant 510 1
4803 Serreur pour volume de 16 a9 1026 3
4820 Profilé isolant 1066 3
FS016 Sabliére - 1000 1
4828 Profilé support chevron 1000 2
4830 Profilé accroche murale 958 1
4831 Porte joint bavette 1016 1
4860 bandeau de rive 1045 1
4882 Compensateur de rive pour FB 885 1
4862 Poteau 52x52 1000 2
M6851 Profilé tube 20 x 20 x 1,2 1066 1
4513 Profilé bavette 1000 1
8608 Profilé dormant sans rainure 2700
8682 Profilé parclose 26mm 2400
4865 Profilé de liaison 943 1
6400 Dormant ceux rail périphérique 4000
6407 Montant latéral simple 1700
6410 montant central simple 1700
6415 Profilé traverse 2000
1312 Joint pour parclose 6500
1236 Joint de bavette 1030
1237 Joint de sabliére 1000
2308 Joint pour 4859 ou 9166 1000
6906 Joint vitrage int/ext 4mm 6500
2920 Joint multifonction 3100
JF012 Joint de vitrage 3.5 7mm 3100
1311 Joint brosse 9500
3033 Joint de vitrage 5 @ 6mm 3400
1356 Joint de vitrage 3.5-7 mm 6500
1109 Clip épaulé 4
1239 Bouchon supérieur EPDM 3
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