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IMPORTANT :

Ce Dossier Technique est commun aux épreuves E1 - U.11 et E2 - U.2.

A I’_issué de I’épreuve E1 = U.11, aprés avoir complété votre identité ainsi que
votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de ce DOSSIER
TECHNIQUE repérés DT : 1/9 a DT : 9 / 9 aux surveillants de salle, afin de

pouvoir en disposer pour I'épreuve E2 — U.2.

Dés la distribution du DOSSIER TECHNIQUE, assurez — vous que Pexemplaire
- qui vous a été remis est conforme au sommaire ci — dessus.
Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.
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MAITRE D'OUVRAGE :
MAIRIE DE PONT DU CHATEAU
63430 PONT DU CHATEAU

Présentation sommaire du projet :

Construction d’un centre d’accueil de la petite enfance situé sur la commune de Pont Du Chateau.
Ce petit établissement recevant du public aura une capacité d’accueil inférieure a 300 personnes.

EXTRAIT DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

LOT N° 02 GROS OEUVRE

02.01 MURS DU REZ-DE-CHAUSSEE
e Maconnerie en blocs de béton creux en gravier de carriére et ciment hourdés au mortier.

= Concerne :

Q Blocs de béton creux de 20 cm : murs périphériques des bureaux, locaux de service, buanderie, ...

D Blocs de béton creux de 15 cm : murs intérieurs
e \Voiles de 15 cm d'épaisseur en béton armé

= Concerne : Murs des salles d'éveil

02.02 ENDUIT ET PEINTURE EXTERIEURES

. Enduit mo['tie'r r‘nonocouc_:he et d'imperméabilisation sur fagades en blocs de béton creux ou béton.
Enduit projeté a la machine, réalisé conformément aux prescriptions techniques du fabricant.

Epaisseur de I'enduit de mortier monocouche : 2 cm

= Concerne : Sur toutes les fagades en blocs de béton creux et acrotéres béton (sauf salles d’éveil),
gmbra;)sures et voussures de toutes les baies sur fagcades en blocs de béton creux (sauf salles
‘évei A
e Peinture ALPHALOXAN QUARTZ (systéme de revétement semi-épais) voir C.C.T.P du lot N°9
Epaisseur du systéme de revétement semi-épais : négligeable

= Concerne : Sur les parements extérieurs des voiles en béton armé des fagades des salles d’éveil.

LOT N° 08 PLATRERIE / PEINTURE

08.01 HUISSERIES, IMPLANTATION

La pose des huisseries sera & la charge du présent lot, ainsi que le tracé du cloisonnement (fourniture a la
charge du lot menuiserie intérieure).

— Concerne : L’ensemble des huisseries intérieures, 'ensemble du tracé des cloisons.

08.02 CLOISON PLACOSTIL 98/48CF 1HO00

e Les cloisons seront de type placostil 98 / 48 en plaques de platre vissées sur ossature métallique de
48 mm de chez PLACOPLATRE. Entraxe : 0.60 m ; montants simples avec blocage en téte formant
raidisseur sous dalle BA ou sous plafond. Renforcement des montants au droit de I'huisserie par
montant emboités, pour utilisation de portes pleines. Isolation acoustique par laine de roche R =42
dBa. Semelle U en PVC sous cloison. Traitement des joints suivant technique placoplatre.

e Cloison de distribution constituée de 1 plaque de platre standard STD + 1 plaque de platre THD par
parement. ‘

=> Concerne : sommeil 1, 2, 3, 4
e Cloison de distribution avec un parement constitué de 2 plaques de platre hydrofugées et un parement
constitué avec 1 plaque de platre STD et 1 plaque de platre THD.

= Concerne : poste de toilette-change

Travaux comprenant : fourniture et pose de rails, montants, plaques de platre compris coupes, chutes, joints,
(bandes et joints) montants suivant hauteur. Compris bouchement des baies, montant suivant hauteur.

Nota : les cloisons seront bloquées sous dalle, ou sous plafond placoplatre. Les plaques monteront sous dalle
BA, ou sous plafond placoplatre.

= Concerne : L'ensemble des cloisons du batiment.

08.03 DOUBLAGE DES MURS
Fourniture et mise en ceuvre de complexe isolant polystyréne expansé Placomur sans pare vapeur constitue :

e De Plaque de platre hydrofuge et d'isolant assemblés par collage en usine type Placomur TH, collage au
mortier adhésif placoplatre, traitement des joints (bande et enduit) dans les locaux poste de toilette-change et

buanderie.

e De plaque de platre standard STD et d'isolant assemblés par collage en usine type Placomur TH, collage
au mortier adhésif placoplatre, traitement des joints (bande et enduit) dans les autres locaux.

Mise en oesuvre suivant prescription du fabricant, calfeutrement en mousse polyuréthane en pieds de
doublage.

Type Placomur TH 10+1 (épaisseur du complexe de doublage : 11 cm)

Epaisseur mortier adhésif : 1 cm (épaisseur totale avec le mortier adhésif : 12 cm)

= Concerne : Ensemble des murs sur extérieur.
A) Hauteur 3.70 m dans salles d’éveil.
B) Hauteur 2.50 m dans les autres locaux.

Variante aux doublages collés : Fourniture et pose de contre-cloison constituée par assemblage d'1 plaque
de platre standard BA13 (épaisseur 12,5 mm) de 1,20 x 2,50 m vissée sur une fourrure métallique verticale.
Le vide de construction ménagé entre la paroi verticale a doubler et le parement de la contre-cloison permet

I'incorporation d'un isolant thermique.
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08.04 HABILLAGE DES MURS
Sur murs séparatifs en blocs de béton creux de 15 cm, fourniture et pose de :

e 1BA 13 HYDRO pose coliée, compris traitement des joints (bandes + enduits, bande armée) toutes
hauteurs, toutes sujétions dans les locaux poste de toilette-change.

e 1BA 13 T.H.D pose collée, dans les locaux sommeils 1, 2 et circulation n°3.
¢ 1 BA13 STD pose coliée dans les autres locaux.
= Concerne : toutes faces murs blocs de béton creux intérieures non doublées.

08.05 ENDUIT PELLICULAIRE

lfour_niture et fnise en ceuvre d'un enduit pelliculaire type OURS BLANC sur mur en béton pour le rendre prét
a peindre ou a tapisser, poteaux BA, poutres, etc.....

= Concerne : Poteaux BA , poutres vues, linteaux, etc....

08.06 PLAFOND PLACOSTIL CF

Plafond réalisé selon procédé PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou similaire, compris suspentes,
fourrures appropriées. Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de laine de verre de 100 mm avec pare
vapeur, une seconde couche de laine de verre de méme épaisseur (100 mm) déroulé perpendiculairement a
la premiere sans pare vapeur avec recouvrement des joints. Fourniture et mise en ceuvre d'une ossature
primaire si nécessaire. »

Les joiqts sgront traités suivant la technigue PLACOPLATRE .La mise en ceuvre sera conforme au DTU
25.41, a l'avis technique et aux recommandations du fabricant. '

¢ Pose horizontale ou rampante suivant plan.
A — PLAFOND PLACOSTIL CF2h
Ecran : plaque Placoflam 2 x18mm M1

= Concerne : Chaufferie.

B - PLAFOND PLACOSTIL CF1 h
Ecran : plaque Lisaflam 155 mm M0

= Concerne : Entretien, buanderie, local technique.

08.07 RACCORDS GENERAUX

Aprés passage dc_as autres corps d'état, reprise, rebouchage, raccords divers, garnissage au droit des
ouvrages en applique et diverse saignées sur toutes parois.

= Concerne : Ensemble des batiments.

8.08 PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

Enduisage, pongage, impression par peinture garnissante. Fourniture et mise en ceuvre de 2 couches de
Iaqgg aux resines alkydes satinée, compris cadre d’huisserie métallique ou bois, chants plats et toutes
sujétions. Ton au choix de I'architecte.

Les chants visibles seront traités a I'enduit garnissant dans le cas de panneaux de particules.

= Concgrqe : blocs portes, plinthes, tasseaux placards, couvre joint de dilatation, ensembles vitrés
menuisés sur salles de sommeil, sur poste de toilette change, change W.C enfants, éléments de
charpente visible dans les salles d’éveil etc......

8.09 PEINTURE SUR METAUX

Lessivage, brossage, pochonnage et pongage. Révision de peinture antirouille.
Fourniture et mise en ceuvre de 2 couches de peinture lague glycérophtalique satinée, ton au choix .

= Concerne : porte métallique chaufferie.

8.10 PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS
Sur refends béton, doublage, plaque de platre, dépoussiérage, enduisage, pongage, impression. .
Fourniture et mise en ceuvre de 2 couches de peinture acrylique, fongicide et insecticide, toutes sujétions, ton

au choix.

— Concerne : Local technique, chaufferie, entretien, rangements jeux et petits matérieis,
sommeil 1, 2, 3, 4, salles d'éveil.

08.11 TOILE DE VERRE + PEINTURE

Fourniture et mise en csuvre d’un primaire pour nourrir et préencoller les supports.

Fourniture et mise en ceuvre de toile de verre a peindre en fibre de verre, compris préparation des supports,
brossage, dépoussiérage soigné, pongage, enduisage, compris collage de la toile de verre, motifs au choix.
Fourniture et mise en peinture par laque glycérophtalique satiné a 2 couches, ton au choix.

= Coricerne : Bureaux, responsable RAM, responsable adjoint, infirmerie, responsable de I'ensemble
de la structure, circulation n°1 hall RAM, hall d’accueil, poussettes, landaus, détente personnel,

circulation n°2, 3, poste de toilette change.

08. 12 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER.

En fin de chantier, par locaux, nettoyage de mise en service trés soigné (avant réception de travaux,
nettoyage des sols , faiences, appareils sanitaires, appareillages électriques corps de chauffe , vitres aux 2

faces, etc....... )
= Concerne : L’ensemble des locaux du batiment.

LOT N° 09 : FACADES EXTERIEURES

Obijet des travaux : échafaudage, travaux préparatoires sur les voiles béton, calfeutrement au pourtour des
menuiseries, travaux de finition (revétement de fagade semi-épais), peintures sur les parties métalliques,
lasures pour les éléments en bois, nettoyage du chantier.

09.01 ECHAFAUDAGE

- Echafaudage de pieds suivant normes. Cet échafaudage sera mis a la disposition des autres corps d’état

pendant la durée d’intervention sur le batiment.
= Concerne : Toutes les fagades des salles d'éveil.

09.02 TRAVAUX PREPRATOIRES

Réparation ou reconstitution de détériorations (béton et enduit de ciment), d’épaufrures ou d’éclats.
Débullage. Humidifier le béton au préalable avant application du mortier de ragréage 534. Application a la
taloche métallique du mortier de ragréage 534 de chez SIKKENS, application et mise en ceuvre suivant

notices techniques du fabricant.
= Concerne : Toutes les facades des salles d’éveil, compris magonnerie dépassant les acrotéres des

terrasses.
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09.03 CALFEUTREMENT

Calfeutrement au pourtour des menuiseries bois des ouvertures a I'aide de MASTIC ACRYLIQUE SP de chez
SIKKENS, appliqué a 'aide d’un pistolet a extrusion. Lissage a la spatule trempée dans I'eau savonneuse.

= Concerne : Toutes les ouvertures des fagades des salles d’éveil.

09.04 IMPRESSION

Fourniture et mise en ceuvre d’un fixateur opacifiant des systémes semi-épais et d'imperméabilité, a base de
résine acrylique en solution dans les solvants du type DIWAFIX de chez SIKKENS. Application au rouleau ou
a la brosse, suivant fiches techniques, D.T.U 59.1 et 42.1 et toute sujétions (compris tableaux et voussures)
Consommation : 250 grammes /m? ' '

= Concerne : Toutes les facades des salles d’'éveil, compris magonnerie dépassant les acrotéres des
terrasses.

09.05 FINITION- SYSTEME D3

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de ALPHALOXAN QUARTZ de chez SIKKENS a raison de
450 g /m? au mini. A base de copolymeére acryliques et polysiloxane en phase aqueuse. Application a la
brosse, au rouleau synthétique, suivant fiches techniques, D.T.U et toute sujétions (compris tableaux,
voussures et appuis de baies) tons au choix.

= Concerne : Toutes les fagades des salles d'éveil, compris magonnerie dépassant les acrotéres des
terrasses.

09.06 PEINTURE SUR PARTIES METALLIQUES

Fourniture et mise en ceuvre de peinture primaire antirouille sans plomb du type REDOX AK PRIMER de

chez SIKKENS. _
Fourniture et application de 2 couches de peinture laque brillante, a base de résine alkyde, application suivant
D.T.U 59.1 et notice technique du fabricant. Mise en oeuvre a la brosse, ton au choix, toutes sujétions.

Type RUBBOL AZ de chez SIKKENS..

= Concerne : Dauphins fonte

09.07 PEINTURE SUR PARTIES BOIS
Aprés travaux préparatoires et travaux d’appréts nécessaires.

Fourniture et mise en ceuvre de lasure d'imprégnation incolore a base de résine alkyde du type CETOL HLS
~de chez SIKKENS. (une couche) :

Fourniture et application de 2 couches de lasure satinée opaque a base de résine alkyde et acrylique en
dispersion aqueuse, du type CETOL BL OPAQUE de chez SIKKENS. Application suivant D.T.U 5§9.1 et notice
technique du fabricant. Application a la brosse, au rouleau, pistolet automatique, airless.

= Concerne : Eléments de fagades bois sur salles d’éveil.

09.08 NETTOYAGE
Nettoyage soigné en fin de chantier des aires du chantier et de stockage.

LOT N° 10 : CARRELAGE FAIENCE
10.01 Carrelage U4P4

Ragréage type P3 Fourniture et pose de grés cérame type MARAZZI GRANITIQUE format 30x30 coloris au
choix de I'architecte :

= Concerne : poste de toilette change

LOT N° 11 : PLAFONDS SUSPENDUS A OSSATURE APPARENTE

Fourniture et mise en ceuvre de plafond a ossature apparente en panneaux rigides autoportants en laine de
roche, revétement d’un voile de verre couleur sur la face apparente et naturel sur la contre face.

Module de 600 x 600 mm, épaisseur 25 mm ; masse des panneaux : 70 N / m2

Le plafond sera du type TONGA de chez EUROACOQUSTIC posé sur ossature EUROSYSTEM composée de
différents profils en acier galvanisé dont la semelle visible blanche est de 24 mm (T24) _
Masse de I'ossature (porteurs + entretoises) : 15 N/ m?

Les profils porteurs seront disposés tous les 1200 mm en files paralléles et suspendus tous les 3200 mm par
des suspentes appropriées. Pour un module de 600 x 600 mm une entretoise de 690 mm de méme type sera
posée perpendiculairement a 'entretoise de 1200 mm. Une corniére de rive du méme blanc assurera la

finition.
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EXTRAIT DU DEVIS QUANTITATIF ET DES TEMPS UNITAIRES DU LOT N°8

LOT N° 8 : PLATRERIE-PEINTURE

8.01 |Implantation et pose d’huisserie U 37 0.15
18.02 |Cloison placostil 98/48 CF 1h locaux de service m? 35 0.83
Cloison placostil 98/48 CF 1h  autres locaux m? 214,22 0.83

8.03 |Doublage des murs

A - salles d’éveil m2 90.51 A 0.54
B - Autres locaux m? 203.00 0.54
8.04 |Habillage des murs m?2 440.25 0.35
8.05 | Enduit pelliculaire m? 72.71 0.35
8.06 | Plafond placostil
A - Plafond CF 2h m? 7.07 0.83
B — Plafond CF 1h ‘ m? 27.1 0.59
8.07 |Raccords généraux ens 20 0.46
8.08 [Peinture sur ouvrages bois
e blocs portes U 37 0.100
« plinthes mi 233.46 0.135
e couvre joint de dilatation ml 271 048
e ensemble vitré menuisé 80 x 115 U 3 \
' 0.100
e ensemble vitré menuisé 40 x40 U !
1z mi 234.68 0.100
e éléments charpente
8.09 |Peinture sur métaux (porte) u 1 0.45
8.10 |Peinture acrylique
* murs m2 131.9 0.60
* Pplafonds m? 9.57 0.70
8.11 |Toile de verre + peinture m? 1022.5 0.95
8.12 | Nettoyage de fin de chantier ens 16
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CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX

DECEMBRE

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

[F—>

Finitions

»

Fagades Finitions
x
-
N <
Finitions, fermeture z
= es

Huisseri Habill Finiti

uisseries abillage initions ph
>R
Platrerie, Doublage, Cloisonnement Fagades peintures intérieures finitions o
=
Carrelage 9
falence -
R R
Préparation pose 8
i
o

Salles d'éveil, horizontal

[
»

Canalisation incorporation

.

" |Equipements, essais

»

A 4

Canalisation incorporation

[

»

Equipements, essais

SEPTEMBRE | OCTOBRE NOVEMBRE

1 |Terrassements T

2 |Gros oeuvre

3 |[Etanchéité

4 |Charpente bois >
5 [Couverture

6 |Menuiserie ext.

7 |Menuiserie int.

8 [|Platrerie peinture

9 [Carrelage Siphons, regards, réservations
10 |Sol souple Siphons, regards, réservations >
11 |Faux plafond
12 |Charpente métal. —>
13 |Plomberie sanitaire Incorporation dalle‘
14 |Electricité Réseaux enterrés
16 |Espaces verts

A 4

Préparation, semis, plantations

Finitions
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