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EPREUVE E2 - E22

CONSIGNES au/a la candidat/e et au/a la surveillant/e d’épreuve

@ En fin d'épreuve, 'ensemble des documents réponses (DR) est ramasse, regroupé et agrafé par
le surveillant, dans une copie d’examen modéle Education nationale, complétée par le/la
candidat/r. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous :

Présentation des DR a rendre :
DR a rendre DR fourni(s) dans le Dossier | DR imprimé(s) sur place par
Etudes du sujet le/la candidat/e
DR1.1 X
DR1.2 X
DR2.1 X
DR2.2 X
DR2.3 X
DR2.4 X
DR3.1 X
DR3.2 X
DR3.3 X

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de limprimante, le coin portant
l'identification du/de la candidat/e.

@ Le dossier de base, est ramassé, avec l'identification du/de la candidat/e, portée sur la page de
garde. Ce dossier sera redonné au/a la candidat/e au début de I'épreuve suivante. Il lui sera
laissé a l'issue de la derniére épreuve.

EPREUVE E2

PREPARATION D’UNE OFFRE

SOUS-EPREUVE E22

QUANTIFICATION DES OUVRAGES

SOMMAIRE
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DOSSIER ETUDES

EPRE UVE E2 PREPARATION D’UNE OFFRE
SOUS-EPREUVE E22 QUANTIFICATION DES OUVRAGES
Ne° Activités et documents Bareme Durée conseillée
Quantitatif corniche béton et lasure sur béton
1 | DE1, DR1.1, DR1.2 10 0h40
Quantitatif peinture de sol
2 | DE2, DR2.1, DR2.2, DR2.3, DR2.4 10 0h40
3 Quantitatif peinture pliolithe de la cage d’escalier 0 1 h 40
DES, DR3.1, DR3.2, DR3.3
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TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE
ETUDES BT ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : QUANTIFICATION DES %?ﬁSDIEsR
OUVRAGES
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Renseignements complémentaires a I’étude n° 1

La surface de la section de la casquette est de 0,12 m2.

Préconisations du bureau d’études techniques :

e Entraxe des potelets : 1,50 m maximum (leur nombre doit étre calculé,
ne pas les comptabiliser a partir de la maquette).

e Un potelet sera placé a chaque angle d’acrotére.

e Position du premier potelet :

+

280
299

IT—F

Concernant la lasure :

e L’empreinte des potelets sur la casquette ne sera pas déduite.
e Ne pas tenir compte des larmiers pour la casquette.

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 1

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Métreuse/métreur dans une entreprise de gros ceuvre.

ON DONNE Documents
papier

Fichiers
numeériques

Dossier de base
- diaporama de présentation :

- dossier graphique : DGO a DG13
- piéces écrites :
- maquette numérique :

Diaporama.pps ou
Diaporama.odp
DG1 a DG13.pdf

PE1aPE16.pdf
magquette.ifc

La présentation de I'étude a réaliser DE1
Documents réponses DR1.1 et DR1.2
ON DEMANDE

Sur les documents réponse DR1.1 a DR1.3 :
1.1 Quantifier l'article 2.7.1 du CCTP.

1.2 Quantifier I'article 2.7.2 du CCTP.

ON EXIGE :
- une présentation détaillée et soignée de vos calculs ;
- des croquis cotés proportionnés et soignés ;
- des résultats justes.

DE1

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 49 LOGEMENTS
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Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 1

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR1.1
A REPORTER >
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 49 LOGEMENTS
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT - -
, Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’'UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : QUANTIFICATION DES OUVRAGES | REPONSES
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Espace réservé aux « croquis minute »

- - - z o
Quantification des ouvrages ETUDE n° 1
[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR1.2
A REPORTER >
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Renseignements complémentaires a I’étude n° 2

Pour toutes les portes de 93 x 204ht, compter une baie de 100 x 210ht.

Pour faciliter la quantification des surfaces de sol a peindre, au niveau des passages de portes,
vous pourrez négliger 'emprise des batis de portes.

En cas de changement de revétement de sol ou de peinture murale entre deux locaux la limite
entre les deux sera considérée en fond de feuillure (voir schéma ci-dessous).

100 x 204ht

0 90 passage libre o

Remarque :

Ne pas quantifier la peinture de sol de la cage d’escalier.

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

SITUATION PROFESSIONNELLE :

'avant-métré de ce lot.

Vous étes métreuse/métreur dans une entreprise de peinture et vous devez effectuer

ON DONNE Documents
papier

Fichiers
humériques

Dossier de base
- diaporama de présentation :

- dossier graphique : DGO a DG13
- piéces écrites :
- maquette numérique :

Documents réponses DR2.1 aDR 2.4

Diaporama.pps ou
Diaporama.odp
DG1 a DG13.pdf
PE1aPE16.pdf
maquette.ifc

ON DEMANDE :

Sur les documents réponse DR2.1 a DR2.4 :
2.1 Quantifier I'article 15.3 du CCTP.

ON EXIGE :

une présentation détaillée et soignée de vos calculs ;

sur les croquis minutes ;
- des croquis soignés et cotés efficacement ;
- lajustesse des résultats.

- un repérage judicieux (vues en plan, élévations si nécessaire) des surfaces a peindre

DE2
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Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR2.1
A REPORTER >
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Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR2.2
A REPORTER >
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 49 LOGEMENTS
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT - -
, Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’'UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : QUANTIFICATION DES OUVRAGES | REPONSES
2017 DUREE :3h 00 COEFFICIENT : 2 1706ME-TE PO 22 8/14




Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR2.3
A REPORTER >
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Espace réservé aux « croquis minute »

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 2

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR2.4
A REPORTER >
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Renseignements complémentaires a I’étude n° 3

Batiment B

E Cage B2

Cage B1
étudiée
Batiment A ,l-‘\
] \
\ /
~'~-//
A
Cage A

L’étude se limitera des niveaux 93,35 NGF (sous-sol) au niveau 98,50 NGF, pour la cage
B1 uniquement.

Nota : Le limon (voile central) n’est pas a quantifier.
La sous-face des paillasses des marches 0 a 13 ne sera pas peinte car inaccessible.

A partir du niveau 96,05 NGF, les empreintes des paliers et volées d’escalier ne seront
pas déduites.

Quantification des ouvrages

ETUDE n° 3

SITUATION PROFESSIONNELLE :

Vous étes métreuse/métreur dans une entreprise de peinture.

ON DONNE Documents Fichiers

papier numériques

Dossier de base
- diaporama de présentation : Diaporama.pps ou

Diaporama.odp

- dossier graphiques : DGO a DG13 DG1 a DG13.pdf

- piéces écrites : PE1aPE16.pdf

- maquette numérique 3D : maquette.ifc
Documents réponses : DR3.1 a DR3.3

Le logiciel BIMvision® : BIMvision®

ON DEMANDE
Sur les documents réponse DR3.1 a DR3.3 :

3.1 Quantifier l'article 15.4.1 du CCTP Peinture, des niveaux 93,35 NGF a 98,50 NGF.

ON EXIGE :
- des croquis cotés proportionneés et soignés ;
- une présentation détaillée et soignée de vos calculs ;
- des résultats justes.

DE3

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE 49 LOGEMENTS

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT - -
. Option A EPREUVE E2 : PREPARATION D’UNE OFFRE DOSSIER
ETUDES ET ECONOMIE SOUS-EPREUVE E22 : QUANTIFICATION DES OUVRAGES | ETUDES

2017 DUREE :3h 00 COEFFICIENT:2| 1706ME-TE PO 21 11/14




Espace réservé aux « croquis minute »

ETUDE n° 3

Quantification des ouvrages

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR3.1
A REPORTER >
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Espace réservé aux « croquis minute »

ETUDE n° 3

Quantification des ouvrages

[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR3.2
A REPORTER >
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Espace réservé aux « croquis minute »

- - - o
Quantification des ouvrages ETUDE n° 3
[«}]
N° § Désignation des ouvrages U | Quantités
REPORT >
DR3.3
A REPORTER >
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