

**GROUPEMENT EST**

**SESSION: 2002**

**C.A.P. Carrelage mosaïque**

**SUJET**

**EPREUVE EP2**

**Préparation et mise en oeuvre**

Pratique

**CONTENU**

**2 DOCUMENTS**

**CONSIGNES**

1/2

**FICHE CONTRAT**

2/2

**PLAN D'EXECUTION**

**DURÉE: 8 heures**  
**Coéf.: 6**

**THEME: Cuisine**


**OUVRAGE: Réaliser la pose d'un revêtement de sol sur chape fraîche en diagonale d'une cuisine.**

**ON DONNE: Vue du dessus,  
Vue de face.**

**ON DEMANDE: (phases de travail)**

- |  |                                     |      |
|--|-------------------------------------|------|
| 1°) Planter et réaliser la cloison de doublage en blocs de béton cellulaire de dimensions 7cm x 25 cm x 62,5 cm. | Implantation<br>Liaisonnement       | /20  |
| 2°) Dresser la chape.  | Niveau                              |      |
| 3°) Réaliser la pose du revêtement en grés cérame 20 x 20 en diagonale.  | Planéité<br>Mitrage bordure         |      |
| 4°) Réaliser la pose de la bordure. ( 1/2 carreaux de 20 x 20 )  | Implantation<br>Coupes              |      |
| 5°) Remplir les joints au mortier de ciment gris.  | Régularité des joints<br>Alignement |      |
| 6°) Nettoyage complet (ouvrage et alentour).   | Jointoiement                        | /150 |

**ASPECT GENERAL Aspect général /30**




**Aspect de l'ouvrage à réaliser**

**/200**


**FICHE  
DE  
CONTRAT**

Groupement EST	Session 200 2	SUJET	TIRAGES
C.A.P Carrelage mosaïque		Code(s) examen(s) :	
Épreuve : EP2- Préparation et mise en oeuvre	Durée: 8 heures	Coef.: 6	
partie: Pratique		Page 1 / 2	

# PLAN DE POSE (calepinage)



VUE DE FACE



VUE DE DESSUS

Groupement EST	Session 200 2	SUJET		TIRAGES
C.A.P Carrelage mosaïque		Code(s) examen(s) :		
Épreuve: EP2- Préparation et mise en oeuvre		Durée: 8 heures	Coef.: 6	
partie: Pratique			Page 2 / 2	

# FICHE DE NOTATION

N° candidat :

## -REVETEMENT AU SOL D'UNE CUISINE EN DIAGONALE-

<b>-IMPLANTATION ET REALISATION DE LA CLOISON DE DOUBLAGE EN BLOCS DE BETON-</b>	Respect des cotes		
	Liaisonnement		
			<b>/20</b>
<b>-REVETEMENT DE SOL-</b>	Niveau		
	Planéité		
	Mitrage bordure		
	Implantation ( cotes)		
	Coupes		
	Régularité des joints		
	Alignement		
	Jointoiement		
			<b>/150</b>
<b>-ASPECT GENERAL-</b>			<b>/30</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>/200</b>

Groupement EST	Session 2002	TIRAGES		
C.A.P. Carrelage mosaïque	Code(s) examen(s) :			
	Épreuve : <b>EP2- Préparation et mise en oeuvre</b>	Durée: <b>8</b> heures		Coef.: <b>6</b>
	partie: <b>Pratique</b>			Page <b>1/1</b>